

豊洲新市場建設工事の契約について

• (5街区) 青果棟ほか建設工事

(延べ面積約 8.4 万㎡、SRC 造、地上 3 階)

受注者 : 鹿島・西松・東急・TSUCHIYA・岩田地崎・
京急・新日本建設共同企業体

金額 : 25,935,000,000円 (税込み)

工期 : 平成 26 年 2 月 14 日から平成 28 年 3 月 30 日まで

• (6街区) 水産仲卸売場棟ほか建設工事

(延べ面積約 15.9 万㎡、SRC 造、地上 5 階)

受注者 : 清水・大林・戸田・鴻池・東急・
銭高・東洋建設共同企業体

金額 : 43,554,000,000円 (税込み)

工期 : 平成 26 年 2 月 14 日から平成 28 年 3 月 30 日まで

• (7街区) 水産卸売場棟ほか建設工事

(延べ面積約 11.9 万㎡、SRC 造、地上 5 階)

受注者 : 大成・竹中・熊谷・大日本・名工・
株木・長田建設共同企業体

金額 : 33,915,000,000円 (税込み)

工期 : 平成 26 年 2 月 14 日から平成 28 年 3 月 30 日まで

• (7街区) 管理施設棟建設外市場衛生検査所整備工事

(延べ面積約 2.3 万㎡、RC 造(一部 SRC 造)、地上 6 階)

受注者 : 関東・鍛冶田・川土・国際建設共同企業体

金額 : 6,977,145,000円 (税込み)

工期 : 平成 25 年 11 月 19 日から平成 28 年 2 月 26 日まで